ORCAMENTO - PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA

SERVICOS INICIAIS

a ~ PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE |UNIDADE (RS) (RS) (RS)
1.1 98525 |Limpeza mecanizada de vegetagdo 538,53 m? RS 0,37 | RS 0,46 | RS 247,72
1,2 4813 Placa de obra 2,88 m? RS 225,00 | RS 282,56 | RS 813,77
1,3 VB Desmontagem ponte antiga e selecdo de materiais para reuso 352,00 m? RS 28,50 | RS 28,48 | RS  10.032,00
SUBTOTAL (R$)| RS  11.093,49

MOVIMENTAGAO DE SOLO

a ~ PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE |UNIDADE (RS) (RS) (RS)
2.1 101207 |Escavagdo, carga e descarga - regularizagdo leito Arroio Velhaco 2250,00 m? RS 10,37 | RS 13,02 | RS  29.295,00
2.2 90082 |Escavagdo mecanizada de vala - paredes passagem molhada 120,00 m? RS 11,30 | RS 14,19 | RS 1.702,80
SUBTOTAL (R$)| RS 30.997,80

PASSAGEM MOLHADA

a ~ PRECO UNITARIO|PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE |UNIDADE (RS) (RS) (RS)
3.1 100651 |Estaca hélice continua, didmetro 30cm, fck 30MPa 220,00 m RS 131,22 | RS 164,79 | RS  36.253,80
3,2 96557 |Viga Baldrame 20x40 de Concreto fck 30MPa 12,51 m3 RS 592,97 | RS 744,65 | RS  9.315,57
3,3 96548 |Armagdo viga baldrame 1211,40 kg RS 10,56 | RS 13,26 | RS  16.063,16
3,4 97096 |Laje fundo, concreto fck 30MPa, espessura de 10 cm 31,26 m3 RS 546,56 | RS 686,37 | RS 21.455,93
3,5 92789 |Armagdo laje de fundo com tela Q196 1069,54 kg RS 9,81 | RS 12,32 | RS 13.176,73
3,6 12575 |Tubo de Concreto 1500mm, PA-3 64,00 m RS 1.325,92 | RS 1.665,09 | R$ 106.565,76
3,7 92819 |Assentamento Tubo de Concreto 1500mm 64,00 m RS 225,36 | RS 283,01 | RS 18.112,64
3,8 12578 |Tubo de Concreto 600mm, PA-3 204,00 m RS 261,80 | RS 328,77 | RS  67.069,08
3,9 92811 |Assentamento Tubo de Concreto 600mm 204,00 m RS 76,60 | RS 96,19 | RS 19.622,76
3,10 96386 |Execugdo e compactagdo de aterro com solo arenoso 164,30 m? RS 7,34 | RS 9,22 | RS 1.514,85
3,11 89465 |Alvenaria estrutural 150,52 m? RS 116,99 | RS 146,92 | RS 22.114,40
3,12 103672 |Pilar 20x20 de Concreto fck 25 MPa 2,00 m? RS 570,04 | RS 715,86 | RS 1.431,72
3,13 92780 |Armagdo pilar 368,20 kg RS 10,35 | RS 13,00 | RS 4.786,60
3,14 103675 |Viga 20x30 de Concreto fck 30 MPa 9,38 m? RS 570,12 | RS 715,96 | RS 6.715,70
3,15 92780 |Armacdo viga 20x30 1165,92 kg RS 10,35 | RS 13,00 | RS 15.156,96
3,16 97096 |Laje topo, concreto fck 30MPa, espessura 15 cm 71,02 m3 RS 546,56 | RS 686,37 | RS  48.746,00
3,17 92789 |Armacgdo laje de topo com tela Q83 2333,12 kg RS 9,81 | RS 12,32 | RS  28.744,04
3,18 VB Protecdo em madeira a montante, reuso material ponte antiga 122,04 m? RS 42,00 | RS 52,74 | RS 6.436,39
SUBTOTAL (R$)| RS 443.282,09
TOTAL GERAL(RS)| RS 485.373,38

OBS: O presente orgamento foi elaborado com a utilizagdo das planilhas de custos do SINAPI ndo desonerado para o més de Margo/2022;
OBS 2: O BDI utilizado no presente orgamento é de 25,58%, conforme planilha de composigdo;
OBS 3: Os percentuais de encargos sociais deverdo seguir a composigdo em anexo, fornecida pelo municipio.

Arambaré, 18 de maio de 2022.

Eng? Civil Fernando Artur Ebling

CREA/RS 217.481




