
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)
1.1 98525 Limpeza mecanizada de vegetação 538,53 m² 0,37R$                 0,46R$                 247,72R$            
1,2 4813 Placa de obra 2,88 m² 225,00R$             282,56R$             813,77R$            
1,3 VB Desmontagem ponte antiga e seleção de materiais para reuso 352,00 m² 28,50R$               28,48R$               10.032,00R$      

11.093,49R$      

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)
2.1 101207 Escavação, carga e descarga - regularização leito Arroio Velhaco 2250,00 m³ 10,37R$               13,02R$               29.295,00R$      
2.2 90082 Escavação mecanizada de vala - paredes passagem molhada 120,00 m³ 11,30R$               14,19R$               1.702,80R$        

30.997,80R$      

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)
3.1 100651 Estaca hélice continua, diâmetro 30cm, fck 30MPa 220,00 m 131,22R$             164,79R$             36.253,80R$      
3,2 96557 Viga Baldrame 20x40 de Concreto fck 30MPa 12,51 m³ 592,97R$             744,65R$             9.315,57R$        
3,3 96548 Armação viga baldrame 1211,40 kg 10,56R$               13,26R$               16.063,16R$      
3,4 97096 Laje fundo, concreto fck 30MPa, espessura de 10 cm 31,26 m³ 546,56R$             686,37R$             21.455,93R$      
3,5 92789 Armação laje de fundo com tela Q196 1069,54 kg 9,81R$                 12,32R$               13.176,73R$      
3,6 12575 Tubo de Concreto 1500mm, PA-3 64,00 m 1.325,92R$          1.665,09R$          106.565,76R$    
3,7 92819 Assentamento Tubo de Concreto 1500mm 64,00 m 225,36R$             283,01R$             18.112,64R$      
3,8 12578 Tubo de Concreto 600mm, PA-3 204,00 m 261,80R$             328,77R$             67.069,08R$      
3,9 92811 Assentamento Tubo de Concreto 600mm 204,00 m 76,60R$               96,19R$               19.622,76R$      

3,10 96386 Execução e compactação de aterro com solo arenoso 164,30 m³ 7,34R$                 9,22R$                 1.514,85R$        
3,11 89465 Alvenaria estrutural 150,52 m² 116,99R$             146,92R$             22.114,40R$      
3,12 103672 Pilar 20x20 de Concreto fck 25 MPa 2,00 m³ 570,04R$             715,86R$             1.431,72R$        
3,13 92780 Armação pilar 368,20 kg 10,35R$               13,00R$               4.786,60R$        
3,14 103675 Viga 20x30 de Concreto fck 30 MPa 9,38 m³ 570,12R$             715,96R$             6.715,70R$        
3,15 92780 Armação viga 20x30 1165,92 kg 10,35R$               13,00R$               15.156,96R$      
3,16 97096 Laje topo, concreto fck 30MPa, espessura 15 cm 71,02 m³ 546,56R$             686,37R$             48.746,00R$      
3,17 92789 Armação laje de topo com tela Q83 2333,12 kg 9,81R$                 12,32R$               28.744,04R$      
3,18 VB Proteção em madeira à montante, reuso material ponte antiga 122,04 m² 42,00R$               52,74R$               6.436,39R$        

443.282,09R$    
485.373,38R$    

Engº Civil Fernando Artur Ebling
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SUBTOTAL (R$)
TOTAL GERAL(R$)

OBS: O presente orçamento foi elaborado com a utilização das planilhas de custos do SINAPI não desonerado para o mês de Março/2022;
OBS 2: O BDI utilizado no presente orçamento é de 25,58%, conforme planilha de composição;
OBS 3: Os percentuais de encargos sociais deverão seguir a composição em anexo, fornecida pelo município.

Arambaré, 18 de maio de 2022.

PASSAGEM MOLHADA

ORÇAMENTO - PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA
SERVIÇOS INICIAIS
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