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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA UNICIPAL DE ARAMBARÉ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-25 (N DES.) ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRINEU ATAUAUPA 20,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

284.675,15 
1. SINAPI-I SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 12.673,36 RA
1.1. SINAPI-I SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 2.079,99 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00                461,11 BDI 1 553,33 1.659,99 RA

1.1.2. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 100,00                    3,50 BDI 1 4,20 420,00 RA

1.2. SINAPI 98525 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - - BDI 1 - 4.535,29 RA

1.2.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 247,00                    0,75 BDI 1 0,90 222,30 RA

1.2.2. SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 37,05                  97,01 BDI 1 116,41 4.312,99 RA
1.3. SINAPI 99059 PREPARAÇÃO - - BDI 1 - 6.058,08 RA

1.3.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 84,00                  60,10 BDI 1 72,12 6.058,08 RA

2. SINAPI ESTRUTURA - - BDI 1 - 164.668,79 RA
2.1. SINAPI ESTRUTURA PRE MOLDADA - - BDI 1 - 164.668,79 RA

2.1.1. Cotação 0001

Fornecimento e montagem de estrutura em concreto pré-moldado conforme 
projeto considerando todas as desesas para construcao, escoramentos, 
dispositivos de içamento, transporte, travamento, emendas, grauteamento de 
bases, fundacao, sondagem, incluindo todas as perdas, encargos de 
montagem, equipamentos de içamento e segurança do trabalho, conforme 
projeto executivo e normas técnicas vigentes, considerando encargos e 
estrutura de telhamento em estrutura metalica e telha de aluzinco.

UN 1,00         137.223,99 BDI 1 164.668,79 164.668,79 RA

3. SINAPI PISO - - BDI 1 - 107.333,00 RA
3.1. SINAPI PISO - - BDI 1 - 63.321,30 RA

3.1.1. SINAPI 103075
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 239,40                220,42 BDI 1 264,50 63.321,30 RA

3.2. SINAPI ESCOAMENTO PLUVIAL - - BDI 1 - 24.968,29 RA

3.2.1. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 65,55                192,17 BDI 1 230,60 15.115,83 RA

3.2.2. SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 97,79                  78,34 BDI 1 94,01 9.193,24 RA

3.2.3. SINAPI 99250
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00                183,12 BDI 1 219,74 659,22 RA

3.3. SINAPI ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 19.043,41 RA
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3.3.1. SINAPI 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 14,00                386,02 BDI 1 463,22 6.485,08 RA

3.3.2. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 96,60                  20,71 BDI 1 24,85 2.400,51 RA

3.3.3. SINAPI 104405
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 15,00                  47,98 BDI 1 57,58 863,70 RA

3.3.4. SINAPI 104400
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8,00                  39,09 BDI 1 46,91 375,28 RA

3.3.5. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.449,00                    4,95 BDI 1 5,94 8.607,06 RA

3.3.6. SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                  61,82 BDI 1 74,18 222,54 RA

3.3.7. SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00                  74,37 BDI 1 89,24 89,24 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: PAULO VITOR VITOR PEREIRA SCHERER
CREA/CAU: 47283

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 10 de junho de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ARAMBARÉ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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