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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
- Municipio de Arambaré

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S FRENTES DE OBRA:

.
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00
1. Central de Gás - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.1. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00 
06 HORAS PARA CADA 
CENTRAL, A SEREM DEFIDAS 
EM ETAPAS ESTRATÉGICAS

Serviços Preliminares 

1.1.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 
01 PLACA PARA CADA OBRA, 
SÃO 03 OBRAS. 01M2 POR 
PLACA = 03M2

Serviços Preliminares 

1.1.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 41,10 

GABARITO 1M DE FOLGA 
P/CADA LADO {[LARGURA(1,90 M 
+ 1,00 M + 1,00 M +1,90 M + 1,00 
M + 1,00 M = 7,80 M)] + 
[PROFUNDIDADE(0,95M + 1,00 M 
+ 1,00 M +0,95M + 1,00 M + 1,00 
M = 5,9 M)] = 13,70 M} X 03 = 
41,10 M

Serviços Preliminares 

1.2. Movimentações de Terra e Fundações - 

1.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 1,08 

ÁREA DE ESCAVAÇAO 1,9M X 
0,95M = 1,805M2. VOLUME DE 
ESCAVAÇÃO = 1,805M2 X 0,20M 
= 0,36M3. 03 CENTRAIS = 0,36 X 
3 = 1,08M3

Movimentações de Terra e 
Fundações

1.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,27 
VOLUME DE LASTRO = 1,9M X 
0,95M X 0,05 X 3 = 0,27M3

Movimentações de Terra e 
Fundações

1.2.3.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 5,42 
ÁREA DE ESCAVAÇAO 1,9M X 
0,95M = 1,805M2. 03 CENTRAIS = 
1,805M2 X 3 = 5,415M2

Movimentações de Terra e 
Fundações

1.3. Radier - 

1.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 2,57 

FORMA DE FECHAMENTO DO 
PERIMETRO DO RADIER 1,9M + 
1,9M + 0,95M + 0,9M = 5,70M. 
AREA COBERTA 5,70M X 0,15M = 
0,855M2. 03 CENTRAIS 0,855M2 
X 3 = 2,57M2

Radier

1.3.2.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 5,42 
ÁREA DE ESCAVAÇAO 1,9M X 
0,95M = 1,805M2. 03 CENTRAIS = 
1,805M2 X 3 = 5,415M2

Radier

1.3.3.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 11,91 
Q-138 2,2KG/M2. 5,42M2 X 2,2 = 
11,91 KG

Radier

1.3.4.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,81 
VOLUME DE CONCETO = ÁREA X 
ALTURA. 5,42M2 X 0,15M = 
0,81M3

Radier

1.3.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 5,42 
ÁREA DE ESCAVAÇAO 1,9M X 
0,95M = 1,805M2. 03 CENTRAIS = 
1,805M2 X 3 = 5,415M2

Radier

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - OGU #PUBLICO

Central de Gás

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Central de Gás -
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0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - OGU #PUBLICO

Central de Gás

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Central de Gás -

1.4. Supraestrutura - Alvenaria de Vedação e Cobertura - 

1.4.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 18,90 

CONSTRUÇÃO "U" (FUNDO + 
DUAS LATERAIS). 1,90M + 
0,90M+ 0,90 = 3,50M. PÉ DIREITO 
DE 1,80, TE MSE: 1,80M X 3,50M 
= 18,90M2. 03 CENTRAIS 18,9M2 
X 3 = 56,7M2

Supraestrutura - Alvenaria de 
Vedação e Cobertura

1.4.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 7,25 

ÁREA DE COBERTURA 10CM DE 
ABAS. (1,90m + 0,10m +0,10m) X 
(0,95M + 0,10M + 0,10M) = 
2,415M2. 03 CENTRAIS 2,415M2 
X 3 = 7,25M2

Supraestrutura - Alvenaria de 
Vedação e Cobertura

1.4.3.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 15,94 
Q-138 2,2KG/M2. 7,245M2 X 2,2 = 
15,94 KG

Supraestrutura - Alvenaria de 
Vedação e Cobertura

1.4.4.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,58 
VOLUME DE CONCETO = ÁREA X 
ALTURA. 7,25M2 X 0,08M = 
0,58M3

Supraestrutura - Alvenaria de 
Vedação e Cobertura

1.4.5.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 7,25 

ÁREA DE COBERTURA 10CM DE 
ABAS. (1,90m + 0,10m +0,10m) X 
(0,95M + 0,10M + 0,10M) = 
2,415M2. 03 CENTRAIS 2,415M2 
X 3 = 7,25M2

Supraestrutura - Alvenaria de 
Vedação e Cobertura

1.4.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 7,25 

ÁREA DE COBERTURA 10CM DE 
ABAS. (1,90m + 0,10m +0,10m) X 
(0,95M + 0,10M + 0,10M) = 
2,415M2. 03 CENTRAIS 2,415M2 
X 3 = 7,25M2

Supraestrutura - Alvenaria de 
Vedação e Cobertura

1.5. Aberturas - 

1.5.1.
PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME,  CRIADO PELO USUÁRIO

M2 8,64 
ABERTURA DE 1,8M X 1,6M = 
2,88M2. 03 CENTRAIS 2,88M2 X 3 
= 8,64M2

Aberturas

1.5.2.
ABERTURA DE VENTILAÇÃO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME

M2 1,20 

ABERTURA DE 0,5M X 0,20M = 
0,1M2. 04 ABERTURAS 0,1M2 X 4 
= 0,4M2. 03 CNTRAIS 0,4M2 X 3 = 
1,2M2

Aberturas

1.6. Execução rede, teste e documentação - 

1.6.1.
EXECUÇÃO DE REDE DE GÁS, TESTES E DOCUMENTAÇÃO (ABNT NBR 
15358/ 15526) – EMF GUSTAVO XAVIER 

UN 1,00 1
Execução rede, teste e 
documentação

1.6.2.
EXECUÇÃO DE REDE DE GÁS, TESTES E DOCUMENTAÇÃO (ABNT NBR 
15358/ 15526) – EMF ATAHUALP IRINEO CIBILS

UN 1,00 1
Execução rede, teste e 
documentação

1.6.3.
EXECUÇÃO DE REDE DE GÁS, TESTES E DOCUMENTAÇÃO (ABNT NBR 
15358/ 15526) – EMF PRIMEIROS PASSOS

UN 1,00 1
Execução rede, teste e 
documentação

1.7. Desmobilização - 
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0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - OGU #PUBLICO

Central de Gás

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Central de Gás -

1.7.1.

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

M3 1,50 1,5 Desmobilização

1.7.2. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 M2 34,52 =(1,9+1+1)*(0,95+1+1)*3 Desmobilização

Arambaré /RS
Local Responsável Técnico

Nome: Camila da Silva Scherer
terça-feira, 9 de junho de 2026 CREA/CAU: 164156
Data ART/RRT: 14456605
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Central de Gás - 
1.1. Serviços Preliminares - 

1.1.1. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00 

1.1.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 

1.1.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 41,10 

1.2. Movimentações de Terra e Fundações - 

1.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 1,08 

1.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,27 

1.2.3.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 5,42 

1.3. Radier - 

1.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 2,57 

1.3.2.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 5,42 

1.3.3.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 11,91 

1.3.4.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,81 

1.3.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 5,42 

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGU

Central de Gás

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Central de Gás -

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
- Municipio de Arambaré
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Item Descrição Unidade Quantidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGU

Central de Gás

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Central de Gás -

1.4. Supraestrutura - Alvenaria de Vedação e Cobertura - 

1.4.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 18,90 

1.4.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 7,25 

1.4.3.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 15,94 

1.4.4.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,58 

1.4.5.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 7,25 

1.4.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 7,25 

1.5. Aberturas - 

1.5.1.
PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME,  CRIADO PELO USUÁRIO

M2 8,64 

1.5.2.
ABERTURA DE VENTILAÇÃO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME

M2 1,20 

1.6. Execução rede, teste e documentação - 

1.6.1.
EXECUÇÃO DE REDE DE GÁS, TESTES E DOCUMENTAÇÃO (ABNT NBR 
15358/ 15526) – EMF GUSTAVO XAVIER 

UN 1,00 

1.6.2.
EXECUÇÃO DE REDE DE GÁS, TESTES E DOCUMENTAÇÃO (ABNT NBR 
15358/ 15526) – EMF ATAHUALP IRINEO CIBILS

UN 1,00 

1.6.3.
EXECUÇÃO DE REDE DE GÁS, TESTES E DOCUMENTAÇÃO (ABNT NBR 
15358/ 15526) – EMF PRIMEIROS PASSOS

UN 1,00 

1.7. Desmobilização - 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
- Municipio de Arambaré
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Item Descrição Unidade Quantidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGU

Central de Gás

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Central de Gás -

1.7.1.

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

M3 1,50 

1.7.2. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 M2 34,52 

Arambaré /RS
Local

terça-feira, 9 de junho de 2026
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
- Municipio de Arambaré

Responsável Técnico
Nome: Camila da Silva Scherer
CREA/CAU: 164156
ART/RRT: 14456605
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