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PREFEITURA DE ARAMBARÉ-RS



 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
 

Contratante: Prefeitura Municipal de Arambaré – RS 

CNPJ: 90.152.950/0001-24 

Endereço: Rua Ormezinda Ramos Loureiro, Bairro Caramuru (Centro), Arambaré/RS 
 
 

2. RECOMPOSIÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE DO BREJO COM 
ESTRUTURA DE GABIÃO 

Empreendimento: Recomposição das Cabeceiras da Ponte do Brejo 

Objeto: Contenção das cabeceiras com estrutura de gabião 

Município: Arambaré 

Responsável Técnico: Wagner da Silva Santos 

ART: 14460710 

 
3. APRESENTAÇÃO 

O presente Memorial Descritivo Técnico tem por finalidade estabelecer as diretrizes, 

especificações técnicas, critérios construtivos, materiais e procedimentos executivos 

necessários para a construção de uma estrutura de gabião para proteção das 

cabeceiras da ponte denominada “Ponte do Brejo”, a ser implantada na Estrada do da 

Santa Rita, no Município de Arambaré, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas para 

execução das obras de recomposição e estabilização das cabeceiras da Ponte do Brejo, 

mediante implantação de estruturas de contenção em gabiões, visando recuperar os 

processos erosivos existentes, garantir a estabilidade dos aterros de acesso e 

proporcionar segurança estrutural à travessia. 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes 

da ABNT, especificações do DNIT, SICRO, SINAPI e demais legislações aplicáveis. 

 
A obra contempla a execução de estruturas de contenção em gabião nas cabeceiras da 

Ponte do Brejo, com a finalidade de promover a estabilização dos taludes adjacentes, 

proteger os encontros da ponte contra processos erosivos e garantir a integridade da 

infraestrutura viária existente. 

As estruturas serão constituídas por gabiões tipo caixa e tipo saco, confeccionados em 



 

malha metálica de dupla torção e preenchidos com pedra de mão devidamente 

selecionada, formando um sistema de contenção flexível, drenante e de elevada 

durabilidade. A solução adotada visa controlar os efeitos da ação das águas do Arroio do 

Brejo, minimizando riscos de solapamento, deslizamentos e perda de material das 

cabeceiras da ponte. 

 
A intervenção proporcionará maior segurança aos usuários da via, preservando a 

estabilidade estrutural dos acessos e aumentando a vida útil da obra de arte especial, 

além de reduzir a necessidade de futuras manutenções corretivas decorrentes de 

processos erosivos e instabilidades geotécnicas. 

 
4. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

A obra será executada na Estrada da Santa Rita, zona rural do Município de 

Arambaré/RS, sobre o Arroio do Brejo. 

Coordenadas geográficas aproximadas: 

Latitude: 30°57'04.4"S 

Longitude: 51°30'04.8"W 
 
 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1 Placa de Obra 

Será fornecida e instalada placa de identificação da obra em chapa galvanizada, 

estruturada em madeira, com área total de 4,50 m², contendo as informações exigidas 

pelos órgãos financiadores e fiscalizadores. 

5.2 Instalação de Canteiro 

Será realizada a locação de container metálico para utilização como escritório e apoio 

operacional da obra, com dimensões aproximadas de 2,30 m x 6,00 m, altura de 2,50 m, 

equipado com sanitário e instalações necessárias ao funcionamento do canteiro. 

Prazo previsto de utilização: 4 meses. 

6. ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

A obra contará com acompanhamento permanente de equipe técnica composta por: 

6.1 Mestre de Obras 

Responsável pelo gerenciamento diário dos serviços, controle das equipes, fiscalização 

dos procedimentos executivos e garantia da qualidade dos serviços. 



 

6.2 Engenheiro Civil 

Responsável pela supervisão técnica, emissão de relatórios, medições, controle 

tecnológico, acompanhamento da execução e atendimento às exigências da fiscalização. 

 

7. TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DA ÁREA 

7.1 Escavações 

Serão executadas escavações mecânicas necessárias à implantação das fundações e 

acomodação das estruturas de gabião. 

Volume previsto de escavação: 228,00 m³. 

O material escavado será carregado e transportado para local apropriado, com distância 

média de transporte entre 2.500 m e 3.000 m. 

7.2 Equipamentos 

Para apoio à execução dos serviços, a Prefeitura Municipal de Arambaré disponibilizará, 

durante todo o período de execução da obra, uma escavadeira hidráulica equipada com 

concha, cuja utilização se destinará às atividades auxiliares necessárias à montagem, 

posicionamento e movimentação de materiais relacionados à execução dos gabiões. 

Fica expressamente estabelecido, entretanto, que a escavação inicial destinada à 

implantação dos gabiões tipo saco não será objeto desse fornecimento por parte do 

Município, uma vez que tal serviço encontra-se devidamente previsto e quantificado na 

planilha orçamentária da contratação, sendo, portanto, de responsabilidade da empresa 

executorV 

Os serviços serão executados com escavadeira hidráulica sobre esteiras, equipada com 

caçamba tipo clamshell, capacidade entre 1,20 e 1,50 m³, peso operacional entre 20 e 

22 toneladas e potência entre 150 e 160 HP. 

 

8. EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GABIÃO 

As contenções serão executadas por meio de estruturas flexíveis em gabiões, 

constituídas por malhas metálicas galvanizadas com revestimento Zn/Al e PVC, 

preenchidas com pedra de mão, formando um sistema drenante, resistente e adequado 

às condições hidráulicas do local. 

8.1 Gabiões Caixa 

Serão executados: 

Gabião Caixa 2,00 x 1,00 x 0,50 m 

• Quantidade: 120,00 m³; 



 

• Malha Zn/Al revestida com PVC; 

• Fio de 2,4 mm; 

• Preenchimento com pedra de mão comercial. 

Gabião Caixa 2,00 x 1,00 x 1,00 m 

• Quantidade: 758,00 m³; 

• Malha Zn/Al revestida com PVC; 

• Fio de 2,4 mm; 

• Preenchimento com pedra de mão comercial. 



 

Os gabiões deverão ser montados, alinhados, amarrados e preenchidos conforme 

especificações do fabricante e normas técnicas aplicáveis. 

8.2 Gabiões Saco 

Serão utilizados para proteção hidráulica complementar e estabilização de taludes. 

Gabião Saco – 4,00 x 0,65 m 

• Quantidade: 92 unidades; 

• Malha hexagonal 8 x 10 cm; 

• Fio galvanizado Zn/Al de 2,7 mm. 

Gabião Saco – 3,00 x 0,65 m 

• Quantidade: 80 unidades; 

• Malha hexagonal revestida com polímero; 

• Fio de 2,4 mm. 

8.3 Arames de Amarração 

Serão empregados aproximadamente: 

• 575 kg de arame protegido com polímero; 

• Diâmetro de 2,2 mm. 

Os arames serão utilizados para costura, união e travamento dos módulos de gabião. 

8.4 Geotêxtil Não Tecido 

Será instalada manta geotêxtil não tecida agulhada, composta por filamentos contínuos 

de poliéster, com resistência mínima à tração de 10 kN/m. 

Área prevista: 

• 950,00 m². 

A manta terá a função de separação, filtragem e drenagem entre o solo e a estrutura de 

gabião, evitando o carreamento de partículas finas. 

5.5 Material de Preenchimento 

Os gabiões serão preenchidos com rachão ou pedra de mão produzida, limpa, resistente 

e isenta de materiais orgânicos. 

Volume previsto: 

• 1.750,00 m³. 

As pedras deverão possuir dimensões compatíveis com a malha dos gabiões, garantindo 

adequado travamento interno e estabilidade da estrutura. 



 

9. EXECUÇÃO DOS ATERROS 

Após a conclusão das estruturas de contenção, será realizado o reaterro e recomposição 

dos acessos. 

9.1 Aterro Compactado 

Será utilizada argila ou barro apropriado para aterro, incluindo transporte até o local da 

obra. 

Volume previsto: 

• 2.020,49 m³. 

A execução ocorrerá em camadas sucessivas, devidamente espalhadas e compactadas, 

garantindo estabilidade e evitando recalques futuros. 

 

10. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E ACABAMENTOS 

10.1 Plantio de Grama 

Após a finalização dos aterros, os taludes e áreas afetadas pela obra receberão 

revestimento vegetal através do plantio de grama comercial em placas. 

Área prevista: 

• 57,52 m². 

A vegetação terá a função de proteção superficial contra erosões e integração 

paisagística da área. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estrutura de contenção projetada em gabiões foi concebida para garantir a estabilidade 

das cabeceiras da Ponte do Brejo, proporcionando resistência aos processos erosivos, 

proteção contra ações hidráulicas do curso d'água e maior durabilidade da infraestrutura 

viária. 

Todos os materiais empregados deverão possuir qualidade comprovada e atender às 

especificações técnicas dos fabricantes. Os serviços deverão ser executados por mão de 

obra especializada, observando rigorosamente as normas de segurança do trabalho, 

meio ambiente e as orientações da fiscalização. 

Valor Global da Obra: R$ 1.486.979,08. 



 

 

Ambiente Alta Agressividade 

 Dados de Entrada 

Dados sobre o muro 
 

Inclinação do muro [°] 0.00 

Peso específico da pedra [kN/m³] 26.00 

Porosidade dos gabiões [%] 40.00 

Geotêxtil no terrapleno Sim 

Redução do atrito [%] 5.00 

Geotêxtil sob a base Não 

Redução do atrito [%] 0.00 

Dados sobre o terrapleno 
 

Inclinação do 1º trecho [°] 27.00 

Comprimento do 1º trecho [m] 2.53 

Inclinação do 2º trecho [°] 0.00 

Peso específico do solo [kN/m³] 18.00 

Ângulo de atrito do solo [°] 30.00 

Coesão do solo [kN/m²] 5.00 

Layer Altura inicial Inclinação Peso específico Coesão Ângulo de atrito 

 [m] deg [kN/m³] [kN/m²] [deg] 

1 -0.20 60.00 20.00 7.50 32.00 

 

 

 

Dados sobre a fundação 
 

Altura da superfície superior [m] 0.00 

Comprimento inicial [m] 0.00 

Inclinação [°] 0.00 

Peso específico do solo [kN/m³] 20.00 

Ângulo de atrito do solo [°] 32.00 

Coesão do solo [kN/m²] 7.50 

Pressão admimissível na fundação [kN/m²]  

Altura do nível d'água [m] 0.00 

 

Camada Prof. Peso específico Coesão Ângulo de atrito 

 [m] [kN/m³] [kN/m²] [deg] 

 
Dados sobre as cargas 

 

Cargas distribuídas sobre o terrapleno 
 

Primeiro trecho [kN/m²] q1  

Segundo trecho [kN/m²] q2 20.00 

Cargas distribuídas sobre o muro  

Carga [kN/m²]  

Linhas de carga sobre o terrapleno  

Carga 1 [kN/m]  

Dist. ao topo do muro [m]  

Carga 2 [kN/m]  

Dist. ao topo do muro [m]  

Carga 3 [kN/m]  

Dist. ao topo do muro [m]  

Linha de carga sobre o muro  

Carga [kN/m]  

Dist. ao topo do muro [m]  

 

Dados sobre a superfície freática 
 

Altura inicial[m] 0.00 

Inclinação do 1º trecho [°] 27.00 

Comprimento do 1º trecho [m] 3.00 

Inclinação do 2º trecho [°] 0.00 

Comprimento do 2º trecho [m] 0.00 

 
Dados sobre as ações sísmicas 

 

Coeficiente de aceleração horizontal  

Coeficiente de aceleração vertical  

 
Produto 

 

Mesh GSC 0.5 GSC 1.0 
 

 
 

Gabion POLIMAC™ 80/489 978 489 
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Informações do Projeto 
 Resultados 

ELU Estado Limite Último 

Geometria do Muro 

20/05/2026 

 

 
 

Resultados das Análises 

Empuxos Ativo e Passivo 
 

Empuxo Ativo [kN/m] 232.58 

Ponto de apl. ref. ao eixo X [m] 3.31 

Ponto de apl. ref. ao eixo Y [m] 2.25 

Direção do empuxo ref. ao eixo X [°] 45.60 

Empuxo Passivo [kN/m] 0.00 

Ponto de apl. ref. ao eixo X [m] 0.00 

Ponto de apl. ref. ao eixo Y [m] 0.00 

Direção do empuxo ref. ao eixo X [°] 0.00 

Deslizamento 

 
Tombamento 

 

Momento Atuante [kN/m x m] 365.88 

Momento Resistente [kN/m x m] 995.27 

Tombamento 2.72 

 
Tensões Atuantes na Fundação 

 

Excentricidade 0.43 

Tensão normal na borda externa [kN/m²] 164.16 

Tensão normal na borda interna [kN/m²] 35.93 

Tensão última da fundação [kN/m²] 899.46 

Tensão na Base esq. 5.48 

Tensão na Base dir. 25.03 

 
Estabilidade Global | Bishop 

 

Centro do arco ref. ao eixo X [m] -1.02 

Centro do arco ref. ao eixo Y [m] 9.52 

Global 1.48 

Força normal sob a base [kN/m] 400.18 

Ponto de apl. ref. ao eixo X [m] 1.57 

Ponto de apl. ref. ao eixo Y [m] 0.00 

Força atuante tangencial [kN/m] 162.72 

Força resistente tangencial [kN/m] 265.06 

Deslizamento 1.63 

 



 

 

 Resultados 
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ELU Estado Limite Último 
Externa 

Tombamento Deslizamento Tensão na Base esq. Tensão na Base dir. 

 
Global 

Global 
 

   

Interna 
 

Camada 
H N T M tMax t All t FoS σ Max σ All σFoS 

 [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m x m] [kN/m] [kN/m²]  [kN/m²] [kN/m²] 
 

1 1.00 17.31 3.15 8.46 3.15 36.83 11.69 17.71 485.79 27.43 
2 2.00 47.97 10.76 31.58 7.17 51.49 7.18 36.43 485.79 13.33 

3 3.00 100.60 32.11 81.34 16.06 69.82 4.35 62.21 485.79 7.81 
4 4.00 172.88 63.24 162.82 25.30 88.67 3.50 91.78 485.79 5.29 

5 4.50 232.53 84.14 271.68 28.05 107.91 3.85 99.51 485.79 4.88 
6 5.00 260.79 100.34 275.27 33.45 117.33 3.51 123.54 485.79 3.93 

7 5.50 333.49 126.05 450.48 36.02 125.69 3.49 123.44 485.79 3.94 

8 6.00 366.30 145.53 453.92 41.58 135.06 3.25 147.80 485.79 3.29 

 
 

 
Camaquã, 22 de junho de 2026. 

 
 

 

Wagner da Silva Santos 

CREA/RS 243.160 
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